



Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582368925
email: mestys@kralicenahane.cz, IČO: 00288390

Vážený pan



798 12 Kralice na Hané

Datum: 22.11.2022

Číslo jednací: 1039

Vyřizuje: Karel Labonek, starosta

Počet listů / příloh: 2/1

e-mail: starosta@kralicenahane.cz

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Obecní úřad Městysu Kralice na Hané (dále jen „povinný subjekt“), jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržel dne 7.11.2022 žádost o poskytnutí informace dle zákona, kterou podal pan [redacted] 798 12 Kralice na Hané (dále jen „žadatel“). Povinný subjekt o předmětné žádosti rozhoduje tak, že poskytuje následující informace:

Povinný subjekt poskytuje žadateli informace v podobě zaslání veškerých požadovaných listin, které byly v žádosti konkretizovány. Nad rámec požadavku povinný subjekt zasílá i takové dokumenty, o něž žadatel přesně nežádal, nicméně které jsou rovněž spojeny s daným výběrovým řízením a z nichž bude žadatel moci získat požadované informace, přičemž tak povinný subjekt činí zejména z důvodu nedostatečné určitosti žádosti žadatele, z důvodu čehož je povinný subjekt povinen rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno níže.

Povinný subjekt tedy předkládá následující dokumenty:

- Zápis č. 4/2017 z řádného zasedání zastupitelstva
- Písemná zpráva zadavatele ze dne 10.1.2018

- Oznámení o výběru zadavatele ze dne 18.10.2017
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 17.10.2017
- Protokol o otevírání nabídek ze dne 6.10.2017
- Rozhodnutí zadavatele o pověření hodnotící komise, která provede otevření obálek s nabídkami dodavatelů, posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11.9.2017
- Seznam podaných nabídek ze dne 6.10.2017
- Smlouva o dílo č. 15/2017 ze dne 20.10.2017
- Krycí list rozpočtu
- Rozpočet
- Dodatek ke smlouvě ze dne 28.12.2017
- Technická zpráva
- Protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku
- Faktury

Povinný subjekt tak spolu s tímto rozhodnutím žadateli zasílá požadované dokumenty, avšak v anonymizovaném znění, jak je osvětleno níže.

ROZHODNUTÍ o částečném odmítnutí žádosti o informaci

Žádost se v níže specifikovaných bodech podle ustanovení § 8a a § 15 odst. 1 zákona ve spojení s čl. 5 a čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“), v souladu s aktuálním zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se žádost žadatele,

částečně odmítá,

z důvodu, že poskytnutí informace ohledně všech informací týkajících se výběrového řízení (jak uvedl žadatel), nelze prakticky učinit, neboť by se jednalo o poskytnutí informace spočívající ve sdělení názoru a vytváření nových informací; a dále se žádost žadatele částečně odmítá ve věcech týkajících se poskytnutí údajů osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje.

Odůvodnění

Znění žádosti:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požadují informace týkající pořízení kotlů do MŠ.

...Žádám zaslat všechny informace týkající se výběrového řízení, výpis ze zastupitelstva... a dále všechny informace týkající se těchto kotlů, tj. všechny faktury...

Povinný subjekt předně konstatuje, že obdrženou žádost je nutné hodnotit jako ne zcela konkrétní, resp. příliš obecnou, a to z toho důvodu, že žadatel žádá o poskytnutí „všech“ informací týkajících se výběrového řízení o výměně kotlů plynového vytápění v budově MŠ, které bylo projednáváno na zastupitelstvu obce dne 27.6.2017. Dle názoru povinného subjektu je požadavek na sdělení „všech informací“ de facto nesplnitelný, neboť nelze přesně specifikovat, co žadatel míní požadavkem na sdělení všech informací. Povinný subjekt není dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona povinen poskytovat informace týkající se názorů povinného subjektu, či jimiž by došlo k vytváření nových informací. Pakliže by měl povinný subjekt sám polemizovat nad tím, co žadatel míní „všemi informacemi,“ již by právě přistupoval k vytváření vlastních názorů či nových informací a hledal domněnky, jaké informace se dle názoru žadatele věci týkají a které již nikoli, což úkolem povinného subjektu není. Navzdory tomu však povinný subjekt žadateli zaslal i takové dokumenty týkající se daného výběrového řízení, o něž konkrétně žadatel nežádal. A to z toho důvodu, že dle názoru povinného subjektu z těchto dokumentů žadatel bude schopen vyčíst značné množství informací, o něž žádal, čímž by mohlo dojít k naplnění žádosti. Pakliže bude mít žadatel odlišný názor, je zapotřebí, aby napříště své případné žádosti formuloval tak, aby na ně bylo možné řádně a v plném rozsahu odpovědět. V tomto ohledu povinný subjekt odkazuje na ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona, který zní takto:

„v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti“ ...

Povinný subjekt namísto vyzvání žadatele k upřesnění a doplnění žádosti ve smyslu citovaného ustanovení, tomuto poskytl veškeré dokumenty, které má k dané věci k dispozici, čímž se pokouší v plné míře žadateli vyhovět, aniž by jej právě vyzýval k doplnění žádosti. Pakliže s tímto postupem žadatel nebude komfortní, nebrání mu zaslat povinnému subjektu novou žádost, která však bude splňovat potřebné znaky určitosti.

V zájmu ochrany třetích osob má před zákonem o svobodném přístupu k informacím přednost obecné Nařízení GDPR, konkrétně čl. 5 a čl. 6 a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tímto je vůči údajům třetích osob splněn důvod pro odmítnutí (částečné odmítnutí) žádosti.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu osobních údajů třetích osob částečně odmítl tím, že tyto údaje v poskytnuté písemnosti anonymizoval.

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno shora.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti lze podat podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odvolání. Odvoláním lze podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a odvolání se podává u Obecního úřadu Kralice na Hané a musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Případné odvolání předloží Obecní úřad Městys Kralice na Hané spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Karel L

rosta



Z á p i s č. 4 / 2017

z řádného zasedání zastupitelstva městyse Kralice na Hané, konaného dne 27. června 2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse v Kralicích n/H

Přítomní: Ing. Petr Neoral, Miroslav Vágner, Eva Peková, Jiří Macháček, Ing. Radim Maleček, Václav Répal, Pavel Kolář, Ladislav Dudík. Omluven: Jiří Svozil. Prezenční listina je přílohou zápisu.

Navržený program:

1. Schválení a doplnění programu, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola zápisu č. 3/2017
3. Oprava mostu Kralice n/H – Bedihošť
4. Oprava hřbitovní zdi – výběrové řízení
5. MŠ Kralice n/H – oprava topného systému
6. Informace starosty

1. Schválení a doplnění programu, určení ověřovatelů a zapisovatele

Zasedání zahájil starosta Ing. Petr Neoral. Přivítal členy zastupitelstva i přítomné občany městyse Kralice n/H. Zapisovatelem dnešního zasedání byla určena Soňa Švédová. Ověřovatelé zápisu byli určeni Jiří Macháček a Miroslav Vágner. Zasedání je usnášeníschopné v plném rozsahu zákona o obcích.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje program jednání dnešní schůze. Schvaluje určeného zapisovatele – Soňu Švédovou – 8 hlasů pro. Schvaluje určené ověřovatele zápisu: Jiřího Macháčka – 8 hlasů pro a Miroslava Vágnera – 8 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.

2. Kontrola zápisu č. 3/2017

Místostarosta přečetl usnesení ze zápisu č. 3/2017 ze dne 30.5.2017.

K bodu 11.G: K žádosti p. Mikulky a p. Štěpánka o směnu pozemků – dle geometrického plánu č. 757-3979/2016 dojde k rozdílné výměře pozemků určených ke směně. Z toho důvodu bude vyvěšen nový záměr o prodeji části pozemku parc.č. 423/1 v k.ú. Kralice n/H. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ke zveřejněnému zápisu nebylo dále z řad občanstva ani členů zastupitelstva městyse Kralice n/H připomínek, proto platí výše uvedený zápis v plném rozsahu. Pro 7 hlasů, 1 se zdržel (P. Kolář). Usnesení bylo přijato.

3. Oprava mostu Kralice n/H - Bedihošť

Správa silnic Olomouckého kraje provede v roce 2018 opravu mostu přes Valovou Kralice n/H – Bedihošť. Most bude navazovat na cyklostezku Kralice n/H – Bedihošť. Po dohodě s Olomouckým krajem obce Kralice n/H a Bedihošť poskytnou finanční příspěvek na úpravu projektové dokumentace (cca 100 tis. Kč) a na vybudování rozšířené verze mostu s cyklostezkou (cca 1 mil. Kč) .

Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Správu silnic Olomouckého kraje na úpravu projektové dokumentace a vybudování rozšířené verze mostu přes Valovou ev. č. 3677-1 Bedihošť k zajištění propojení cyklostezky Kralice n/H – Bedihošť. Pro 8 hlasů. Usnesení bylo přijato.

4. Oprava hřbitovní zdi – výběrové řízení

Starosta seznámil zastupitelstvo se zprávou o hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce hřbitovní zdi Kralice na Hané, II. etapa“ , výběrové řízení se uskutečnilo 2.6.2017 na úřadě městyse Kralice n/H. Seznam podaných nabídek: R+G ZESTA, spol. s r.o. – cena 1.906.886,12 Kč, Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o. – cena 1.754.090,51 Kč, Hanácké stavby, spol. s r.o. – cena 1.738.202,51 Kč, všechny cenou jsou včetně DPH. Uvedená stavba se uskuteční v případě získání dotace z Ministerstva zemědělství.

Usnesení: Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí s výběrem nejuvhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce hřbitovní zdi Kralice na Hané, II. etapa“ - Hanácké stavby spol. s r.o. ve výši 1.738.202,51 Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. Pro 8 hlasů. Usnesení bylo přijato.

5. Mateřská škola Kralice n/H – oprava topného systému

Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností opravy nevyhovujícího topného systému – výměna kotlů plynového vytápění - v budově mateřské školy Kralice n/H. Předběžná cena je cca 650 tis. Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Označení veřejné zakázky

Název zakázky: „Výměna technologie kotelny MŠ a školní jídelny Kralice na Hané“

Systemové číslo: P17V00007786 uvedené na profilu zadavatele

(dále též „VZ“).

1. Označení zadavatele

Právní forma : 801 obec
Název zadavatele : Městys Kralice na Hané
Sídlo zadavatele : Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Za kterého jedná : Ing. Petr Neoral, starosta
IČ : 00288390
Kontaktní osoba : Ing. Petr Neoral
E-mail : 
Telefon : 
Mob. : 
(dále jen „Zadavatel“)

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka – Výměna technologie kotelny MŠ a školní jídelny Kralice na Hané podle projektové dokumentace vypracované Rostislavem Koldou, Na Spílavku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ 757 30 456, Autorizace: Miloslav Koudelka, Cyrila Boudy 1861/6 Prostějov 4, 796 04; ČKAIT 1200329 a výkazu výměr, která byla součástí zadávací dokumentace

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

1 379 058,- Kč včetně DPH

4. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána jako zakázka malého rozsahu podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městys Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Účastník 1: **Radovan Bábek**

Účastník 2: **Lukáš Humpa**

Účastník 3: **Michal Kollmann**

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ve smyslu § 48 odst. 1, 2, 11 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel vylučuje následující účastníky ze zadávacího řízení, a to z důvodu nedoplnění podané nabídky ve stanovené lhůtě.

Vyloučení účastníci zadávacího řízení:

Obchodní firma : **Radovan Bábek**

Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 870 97 800

Obchodní firma : **Michal Kollmann**

Sídlo : Smržice, Za kovárnou 428/8, PSČ 798 17

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 883 19 555

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je : **Lukáš Humpa**

Odůvodnění: Ve smyslu § 122 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

8. Označení poddodavatele/ů

Poddodavatel, který bude plnit VZ, je: Nepoužito.

9. Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Nepoužito.

12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Odůvodnění uvedeno v zadávací dokumentaci.

16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Kralicích na Hané , dne 10.1.2018



Za zadavatele

Ing. Petr Nebraňal, starosta



OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

(Vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky

„Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“

Veřejná zakázka na dodávky v uzavřené výzvě zadanou jako zakázku malého rozsahu podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městyse Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3.

Zadavatel

Právní forma : 801 obec
Název zadavatele : Městys Kralice na Hané
Sídlo zadavatele : Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Za kterého jedná : Ing. Petr Neoral, starosta
IČ : 00288390

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti **Lukáš Humpa**, se sídlem Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01.

V souladu s § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:

Identifikační údaje vybraného dodavatele

Název	Sídlo	Právní forma	IČ
Lukáš Humpa	Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01	Fyzická osoba podnikající dle ZZ nezapsaná v obchodním rejstříku	758 46 373

Seznam podaných nabídek

Poř. č.	Obchodní jméno dodavatele	Jméno zástupce dodavatele	Odeslání výzvy		Předání Zadávací dokumentace		Časový údaj o předání nabídky		Způsob doručení nabídky	Poznámka
			Datum	Způsob	Datum	Způsob	Datum	Čas		
1.	Radovan Bábek		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	10:00 hod.	Osobně	
2.	Lukáš Humpa		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	11:30 hod.	Osobně	
3.	Michal Kolimann		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	13:00 hod.	Osobně	

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na „VZ“ obdržel celkem 3 nabídky v písemné podobě, které byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínkami na „VZ“, tj. 6.10.2017, 10:00 hod.

Komise pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupila dne 6.10.2017, v 10:05 hod. k otevírání nabídek na „VZ“ v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu podaných nabídek.

Seznam hodnocených nabídek

Nabídka s pořadovým č. 1

Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : **Radovan Bábek**

Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 870 97 800

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 1 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 1 odpovídají hodnotícím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatele 1, činí:

969 683,05 Kč, bez DPH.

1 173 316,49 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka **nesplnila** zadávací podmínky a dodavatel 1 **byl** vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- identifikační údaje o uchazeči*
- obsah svazku*
- krycí list nabídky (Příloha č.1)*
- doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)*
- podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,*
- povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)*
- další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)*
- čestné prohlášení o počtu listů*

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy.

Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12.

Nabídka s pořadovým č. 2

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : **Lukáš Humpa**

Sídlo : Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 758 46 373

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 2 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 2 odpovídají hodnotícím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatele 2, činí:

955 089,34 Kč, bez DPH.

1 155 658,10 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka **nesplnila** zadávací podmínky a dodavatel 2 **byl** vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- identifikační údaje o uchazeči*
- obsah svazku*

- k) krycí list nabídky (Příloha č.1)
- l) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)
- m) podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- n) povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)
- o) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)
- p) čestné prohlášení o počtu listů

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy.
Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12.

Nabídka s pořadovým č. 3

Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : **Michal Kollmann**

Sídlo : Smržice, Za kovárnou 428/8, PSČ 798 17

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 883 19 555

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 3 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 3 odpovídají hodnotícím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatele 3, činí:

962 260,01 Kč, bez DPH.

1 164 334,61 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka nespĺnila zadávací podmínky a dodavatel 3 byl vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- q) identifikační údaje o uchazeči
- r) obsah svazku
- s) krycí list nabídky (Příloha č.1)
- t) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)
- u) podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- v) povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)
- w) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)
- x) čestné prohlášení o počtu listů

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy.
Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12.

Výsledek hodnocení

Ve smyslu § 48 odst. 1, 2, 11 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel vylučuje následující účastníky ze zadávacího řízení, a to z důvodu nedoplnění podané nabídky ve stanovené lhůtě.

Vyloučení účastníci zadávacího řízení:

Obchodní firma : **Radovan Bábek**

Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 870 97 800

Obchodní firma : **Michal Kollmann**

Sídlo : Smržice, Za kovárnou 428/8, PSČ 798 17

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ZZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 883 19 555

Ve smyslu § 122 odst. 3 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vyzýváme vybraného dodavatele k následujícímu:

V souladu s §§ 75, 104 „ZZVZ“ před uzavřením smlouvy předloží zadavateli:

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) „ZZVZ“
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) „ZZVZ“
- c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) „ZZVZ“
- d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) „ZZVZ“
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) „ZZVZ“
- f) písemné ověření, zda má zaknihované akcie, pokud je akciovou společností ve vztahu k § 48 odst. 9 „ZZVZ“
- g) písemné zjištění skutečných majitelů dodavatele ve vztahu k § 104 odst. 2 „ZZVZ“
- h) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) „ZZVZ“.

V souladu s § 77 „ZZVZ“ před uzavřením smlouvy předloží zadavateli:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, (prokázání splnění způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky)
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prokázání splnění způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky).

V Kralicích na Hané, dne: 18.10.2017

Ing. Petr Neoral, starosta

Městys
Kralice na Hané
okres Prostějov



Za vybraného dodavatele převzal toto Oznámení o výběru dodavatele osobně: Lukáš Humpa

V Kralicích na Hané, dne: 19.10.2017

Lukáš Humpa, majitel



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK




Ve smyslu § 119 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Identifikace veřejné zakázky

„Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“

Veřejná zakázka na dodávky v uzavřené výzvě zadanou jako zakázku malého rozsahu podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městys Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3.

Zadavatel

Právní forma : 801 obec
Název zadavatele : Městys Kralice na Hané
Sídlo zadavatele : Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Za kterého jedná : Ing. Petr Neoral, starosta
IČ : 00288390
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 4525701 / 0100
Kontaktní osoba : Ing. Petr Neoral
E-mail : 
Telefon : 
Mob. : 
(dále jen „Zadavatel“)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka – Výměna technologie kotelny MŠ a školní jídelny Kralice na Hané podle projektové dokumentace vypracované Rostislavem Koidou, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ 757 30 456, Autorizace: Miloslav Koudełka, Cyrila Boudy 1661/6 Prostějov 4, 796 04; ČKAIT 1200329 a výkazu výměr, která je součástí zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

Místo plnění veřejné zakázky

Katastr Městys Kralice na Hané, k.ú. 672441, parcela č. 426

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky činí: **1 026 947,85 Kč** bez DPH.
Datum odeslání Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace : **18.9.2017**
Konečné datum podávání nabídek do : **6.10.2017, 10:00 hod.**

Hodnocení nabídek (převzato ze Zadávací dokumentace)

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Kritéria hodnocení

Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel ustanovil komisi pro hodnocení nabídek na „VZ“ v souladu s §§ 42, 44 „ZZVZ“. Jednání, druhé v pořadí, komise pro otevírání nabídek na VZ bylo zahájeno dne 6.10.2017, od 10:00 hod., a to za přítomnosti jejich členů, kterými jsou:

Ing. Petr Neoral, předseda komise
 Miroslav Vágner, místopředseda komise
 Jiří Macháček, člen komise
 Václav Répal, člen komise
 Ing. Eva Kadičíková, člen komise
 (dále jen „Komise“).

Jednání Komise se jako jiné osoby zúčastnily:
 Dr. Rostislav Čech, externí poradce

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebyla stanovena, neboť se jedná o veřejně přístupný prostor. K dispozici byla projektová dokumentace.

1. Seznam podaných nabídek

Poř. č.	Obchodní jméno dodavatele	Jméno zástupce dodavatele	Odeslání výzvy		Předání Zadávací dokumentace		Časový údaj o předání nabídky		Způsob doručení nabídky	Poznámka
			Datum	Způsob	Datum	Způsob	Datum	Čas		
1.	Radovan Bábek		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	10:00 hod.	Osobně	
2.	Lukáš Humpa		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	11:30 hod.	Osobně	
3.	Michal Kollmann		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	13:00 hod.	Osobně	

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na „VZ“ obdržel celkem 3 nabídky v písemné podobě, které byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínkami na „VZ“, tj. 6.10.2017, 10:00 hod.

Komise pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupila dne 6.10.2017, v 10:05 hod. k otevírání nabídek na „VZ“ v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu podaných nabídek.

2. Seznam hodnocených nabídek

Nabídka s pořadovým č. 1

Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : Radovan Bábek
 Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04
 Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
 IČ : 870 97 800

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 1 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 1 odpovídají hodnoticím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatelem 1, činí:

969 683,05 Kč, bez DPH.
1 173 316,49 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka nespĺnila zadávací podmínky a dodavatel 1 byl vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- a) identifikační údaje o uchazeči
- b) obsah svazku
- c) krycí list nabídky (Příloha č.1)
- d) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)
- e) podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- f) povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)
- g) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)
- h) čestné prohlášení o počtu listů

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy. Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798.

Nabídka s pořadovým č. 2

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : **Lukáš Humpa**
Sídlo : Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01
Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ : 758 46 373

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 2 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 2 odpovídají hodnotícím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatele 2, činí:

955 089,34 Kč, bez DPH.

1 155 658,10 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka nespĺnila zadávací podmínky a dodavatel 2 byl vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- i) identifikační údaje o uchazeči
- j) obsah svazku
- k) krycí list nabídky (Příloha č.1)
- l) doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)
- m) podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,
- n) povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)
- o) další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)
- p) čestné prohlášení o počtu listů

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy. Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798.

Nabídka s pořadovým č. 3

Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka dodavatele:

Obchodní firma : **Michal Kollmann**
Sídlo : Smržice, Za kovárnou 428/8, PSČ 798 17
Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ : 883 19 555

Po provedení hodnocení nabídky dodavatele 3 Komise v souladu s § 119 odst. 2 „ZZVZ“ konstatuje:

- Hodnocené údaje z nabídky dodavatele 3 odpovídají hodnotícím kritériím a
- Výše nabídkové ceny navržené dodavatele 3, činí:

962 260,01 Kč, bez DPH.

1 164 334,61 Kč, vč. DPH.

Závěr: Nabídka **neplnila** zadávací podmínky a dodavatel 3 **byl** vyzván k doplnění/objasnění nabídky.

Na základě ustanovení §§ 45, 46 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, byl dodavatel 1 písemně vyzván dne 9.10.2017 k doplnění podané nabídky na výše uvedou akci, v následujícím rozsahu:

- q) *identifikační údaje o uchazeči*
- r) *obsah svazku*
- s) *krycí list nabídky (Příloha č.1)*
- t) *doklady prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a ekonomickou a finanční způsobilost (Vzor čestného prohlášení je Příloha č. 3)*
- u) *podepsaný návrh smlouvy o dílo, včetně příloh (Příloha č. 2) v písemné a elektronické podobě na CD/DVD nosiči,*
- v) *povinné součásti nabídky (Vzor je Příloha č. 4) (v případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, bude toto čestné prohlášení předloženo každým sdruženým dodavatelem zvlášť)*
- w) *další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, seznam subdodavatelů Příloha č. 5.)*
- x) *čestné prohlášení o počtu listů*

Lhůta pro předložení a doplnění dokladů nabídky byly 4 pracovní dny od data doručení výzvy. Doplnění bylo možné podávat osobně či poštou nebo jinou obdobnou službou na úřadovně na kontaktní adrese zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798.

3. Výsledek hodnocení

Ve smyslu § 48 odst. 1, 2, 11 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel vylučuje následující účastníky ze zadávacího řízení, a to z důvodu nedoplnění podané nabídky ve stanovené lhůtě.

Vyloučení účastníci zadávacího řízení:

Obchodní firma : **Radovan Bábek**
Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04
Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ : 870 97 800

Obchodní firma : **Michal Kolmann**
Sídlo : Smržice, Za kovárnu 428/8, PSČ 798 17
Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ : 883 19 555

Ve smyslu § 122 odst. 1, 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle nabídkové ceny bez DPH bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.

Vítězem se stala:

Obchodní firma : **Lukáš Humpa**
Sídlo : Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01
Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ : 758 46 373

V Kralicích na Hané , dne 17.10.2017


Ing. Petr Neoral, předseda komise
podpis

Miroslav Vágner, místopředseda komise
podpis


Jiří Macháček, člen komise
podpis

Václav Répal, člen komise
podpis

Ing. Eva Kadičíková, člen komise
podpis



PŘEDÁNÍ ZPRÁVY O HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATELI:

Zpráva byla předána zadavateli dne	17.10.2017
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Ing. Petr Neoral
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

(ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky

„Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Název zadavatele : Městys Kralice na Hané
Sídlo zadavatele : Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Za kterého jedná : Ing. Petr Neoral, starosta
IČ : 00288390

(dále jen „Zadavatel“)

Místo konání

Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12, v zasedací místnosti v I. nadzemním podlaží

Datum konání

Dne 6. října 2017, od 10:05 hod.

1. Zahájení jednání

Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání nabídek na VZ v souladu s § 42 ZZVZ.

Jednání, druhé v pořadí, komise pro otevírání nabídek na VZ bylo zahájeno dne 6. října 2017, od 10:00 hod., a to za přítomnosti jejích členů, kterými jsou:

Ing. Petr Neoral, předseda komise
Miroslav Vágner, místopředseda komise
Jiří Macháček, člen komise
Václav Répal, člen komise
Ing. Eva Kadlíčková, člen komise
(dále jen „Komise“).

Jednání Komise se jako jiné osoby zúčastnily:
Dr. Rostislav Čech, externí poradce

2. Předmět jednání

Předmětem jednání Komise bylo otevírání nabídek na VZ.

3. Otevírání nabídek na VZ

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na VZ obdržel celkem 3 obálky s nabídkami v písemné podobě, které byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek stanovené zadávacími podmínkami na VZ, tj. do 6. října 2017, do 10:00 hod.

Komise po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupila dne 6. října 2017, od 10:05 hod. k otevírání jednotlivých nabídek na VZ a kontrolovala (ověřovala), zda je každá

- a) nabídka podána v řádně uzavřené obálce označené názvem VZ ve smyslu § 107 odst. 2 ZZVZ,
- b) nabídka doručena ve stanovené lhůtě ve smyslu § 110 odst. 2 ZZVZ.

3.1. Nabídka s pořadovým č. 1

Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka účastníka:

Obchodní firma : **Radovan Bábek**

Sídlo : Dědkovice 83, PSČ 798 04

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 870 97 800

(dále jen „Účastník 1“). Komise kontrolou zjistila, že nabídka Účastníka 1 je nabídkou

- a) podanou v řádně uzavřené obálce;
- b) podanou ve stanovené lhůtě,

pročež nabídka Účastníka 1 vyhověla požadavkům dle § 107 odst. 2 ZZVZ. Ve vztahu k tomuto závěru neměl žádný z přítomných členů Komise odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Po provedení kontroly nabídky Účastníka 1 Komise v souladu s § 110 odst. 3 ZZVZ sdělila přítomným uchazečům:

- identifikační údaje Účastníka 1 a
- výši nabídkové ceny navržené Účastníkem 1, která činí:

969 683,05 Kč, bez DPH.

1 173 316,49 Kč, vč. DPH.

3.2. Nabídka s pořadovým č. 2

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:

Obchodní firma : **Lukáš Humpa**

Sídlo : Prostějov, Moravská 3955/23, PSČ 796 01

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ŽZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 758 46 373

(dále jen „Účastník 2“). Komise kontrolou zjistila, že nabídka Účastníka 2 je nabídkou

- c) podanou v řádně uzavřené obálce;
- d) podanou ve stanovené lhůtě,

pročež nabídka Účastníka 2 vyhověla požadavkům dle § 107 odst. 2 ZZVZ. Ve vztahu k tomuto závěru neměl žádný z přítomných členů Komise odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Po provedení kontroly nabídky Účastníka 2 Komise v souladu s § 110 odst. 3 ZZVZ sdělila přítomným uchazečům:

- identifikační údaje Účastníka 2 a
- výši nabídkové ceny navržené Účastníkem 2, která činí:

955 089,34 Kč, bez DPH.

1 155 658,10 Kč, vč. DPH.

3.3. Nabídka s pořadovým č. 3

Nabídkou s pořadovým č. 3 byla nabídka účastníka:

Obchodní firma : **Michal Kollmann**

Sídlo : Smržice, Za kovárnou 428/8, PSČ 798 17

Právní forma : Fyzická osoba podnikající dle ZZ nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ : 883 19 555

(dále jen „Účastník 3“). Komise kontrolou zjistila, že nabídka Účastníka 3 je nabídkou

e) podanou v řádně uzavřené obálce;

f) podanou ve stanovené lhůtě,

pročež nabídka Účastníka 3 vyhověla požadavkům dle § 107 odst. 2 ZZVZ. Ve vztahu k tomuto závěru neměl žádný z přítomných členů Komise odchylný názor proti názoru většiny. Komise se na shora uvedeném shodla a jednomyslně usnesla.

Po provedení kontroly nabídky Účastníka 3 Komise v souladu s § 110 odst. 3 ZZVZ sdělila přítomným uchazečům:

- identifikační údaje Účastníka 3 a
- vyšší nabídkové ceny navržené Účastníkem 3, která činí:

962 260,01 Kč, bez DPH.

1 164 334,61 Kč, vč. DPH.

4. Ukončení jednání

O otevírání nabídek Komise pořídila v souladu s § 110 odst. 5 ZZVZ tento protokol.

Jednání Komise bylo ukončeno dne 6. října 2017 od 10:50 hod

V Kralicích na Hané , dne 6. října 2017

Ing. Petr Neoral, předseda komise
podpis


Miroslav Vágner, místopředseda k
podpis

Jiří Macháček, člen komise
podpis

Václav Répal, člen komise
podpis

Ing. Eva Kadičíková, člen komise
podpis

Příloha č.1: Seznam podaných nabídek



**ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O POVĚŘENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE, KTERÁ PROVEDE OTEVŘENÍ OBÁLEK
S NABÍDKAMI DODAVATELŮ, POSOUZENÍ KVALIFIKACE DODAVATELŮ
A POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK**

Zadávací řízení (druh) – veřejná zakázka na dodávky zadaná jako zakázka malého rozsahu v uzavřené výzvě podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městysu Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3.

Předmět (název) veřejné zakázky:

„Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“

Identifikace zadavatele:

Právní forma	: 801 obec
Název zadavatele	: Městys Kralice na Hané
Sídlo zadavatele	: Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
Za kterého jedná	: Ing. Petr Neoral, starosta
IČ	: 00288390
Bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
Číslo účtu	: 4525701 / 0100
Kontaktní osoba	: Ing. Petr Neoral
E-mail	
Telefon	
Mob.	



Na základě ustanovení §§ 42, 44 „ZZVZ“, je ustanovena a pověřena komise k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“

, která pro zadavatele zajistí ve všech částech veřejné tyto úkony:

- Otevření obálek s nabídkami dodavatelů
- Posouzení kvalifikace dodavatelů
- Posouzení nabídek
- Hodnocení nabídek

Vše včetně úkonů s uvedenými činnostmi souvisejících.

Složení hodnotící komise – členové:

Ing. Petr Neoral, starosta
Miroslav Vágner, místostarosta
Jiří Macháček, předseda finančního výboru
Václav Répal, předseda návrhové komise
Ing. Eva Kadlíčková, externí odborník

Komisi je uloženo zahájit svou činnost dne 12. září 2017 v 18:00 hodin v prostorách zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12, v zasedací místnosti v I. nadzemním podlaží.

Komise zajistí svoji činnost následovně:

- Započne svoji práci 12. září 2017 v 18:00 hodin volbou předsedy a místopředsedy komise.
- Všichni členové komise prokazatelným způsobem seznámí se zněním §§ 107, 108, 110, 113, 122, 123, 126 „ZZVZ“ a vzorem Protokolu o otevírání obálek a s pomůckami pro tento úkon připravenými.
- Předseda (resp. místopředseda komise) projedná se členy komise organizační zajištění procesu Otevírání obálek a rozdělí jednotlivým členům komise úkoly. Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů bude realizováno v prostorách zadavatele: Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12, v zasedací místnosti v I. nadzemním podlaží, dne 06.10.2017, v 10:05 hod. za případné účasti zástupců uchazečů, kteří řádně a včas podali své nabídky.

- Komise zajistí, aby se zástupci uchazečů podepsali do připravené listiny účastníků.
- Dne 06.10.2017, v 10:00 hod. předá zadavatel předsedovi komise doručené nabídky, které byly podány v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek, a to včetně evidenčního archu podaných nabídek.
- Tímto jsou všichni členové a náhradníci členů hodnotící komise povinni ve své činnosti postupovat plně v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Další činnost komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- Po skončení své činnosti předá předseda hodnotící komise zadavateli „ZZVZ“ stanovenou dokumentaci o zadání veřejné zakázky a nabídky všech dodavatelů.

V Kralicích na Hané, dne 11. září 2017

Ing. Petr Neoral, starosta



Seznam podaných nabídek

Zadávací řízení (druh) – Veřejná zakázka na stavební práce zadanou v uzavřené výzvě jako zakázku malého rozsahu podle §§ 4, 6, 27 dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městysu Kralice na Hané, s platností od 5.10.2016, čl.3.

Předmět (název) veřejné zakázky : „Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané.“
Lhůta pro podání nabídky : Lhůta pro podání nabídek končí dne: 6. října 2017, v 10:00 hod

Poř. č.:	Obchodní jméno dodavatele	Jméno zástupce dodavatele	Odeslání výzvy		Předání Zadávací dokumentace		Časový údaj o předání nabídky		Způsob doručení nabídky	Poznámka
			Datum	Způsob	Datum	Způsob	Datum	Čas		
1.	Radovan Bábek		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	10:00 hod.	Osobně	
2.	Lukáš Humpa		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	11:30 hod.	Osobně	
3.	Michal Kollmann		18.9.2017	Česká pošta	18.9.2017	Česká pošta	26.9.2017	13:00 hod.	Osobně	

V Kralicích na Hané, dne 6. října 2017

Za zadavatele:



SMLOUVA O DÍLO, č.:/2017
na dodávky

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel
se sídlem : Městys Kralice na Hané
zastoupená : Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12
IČO : Ing. Petr Neoral, starosta
00288390
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 4525701 / 0100
(dále jen **objednatel**)

a

2. Zhotovitel
se sídlem : Humpa Lukáš
zastoupená : Moravská 23, Prostějov, 79601
Humpa Lukáš
Registrace :
IČO : 75846373
DIČ :
Bankovní spojení : Česká Spořitelna a.s.
Číslo účtu : 3636270309/0800
(dále jen **zhotovitel**)

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele : Ing. Petr Neoral, starosta
za zhotovitele : Humpa Lukáš

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele : Radovan Fabianek
za zhotovitele : Humpa Lukáš
stavbyvedoucí akce za zhotovitele : Humpa Lukáš

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "NOZ") a dále podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a předpisů souvisejících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., v aktuálním platném znění (dále jen "ZZVZ"), zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a předpisů souvisejících (dále jen "SZ") a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a předpisů souvisejících.

(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

čl. II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku – Výměna technologie kotelny MŠ a školní jídelny Kralice na Hané podle projektové dokumentace vypracované Rostislavem Koldou, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ 757 30 456, Autorizace: Miloslav Koudelka, Cyrila Boudy 1661/6 Prostějov 4, 796 04; ČKAIT 1200329 a výkazu výměr. Součástí prací je i kolaudace dodávky.

3. Předmět díla je blíže specifikován ve výkazech výměr, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla v rámci veřejné zakázky **na dodávky** zadanou jako veřejnou zakázkou malého rozsahu v **uzavřené výzvě** ve smyslu ust. § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Tato veřejná zakázka je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením § 31 podle zásad § 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazů výměr předmětné zakázky a prohlašuje, že tato projektová dokumentace včetně výkazů výměr plně postačuje ke zpracování nabídky a zhotovení díla a případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci a výkazu výměr obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn.
6. Místem plnění díla je Katastr Městyse Kralice na Hané, k.ú. 672441, parcela č. 426.
7. Zhotovitel nebo jím pověřená osoba zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, vyjma stavebního povolení, která jsou potřebná k provádění díla a ukončení díla na svůj náklad. Kopii stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli při předání místa realizace díla. Zhotovitel dále zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí dodávky daných platnými předpisy, projektovou dokumentací a zajistí kolaudaci předmětné dodávky.
9. Celé dílo bude předáno jako celek, ve sjednaném termínu, včetně dokladů o zkouškách a revizích, osvědčení, atestů, záručních listů a projektové dokumentace dle skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních. O předání díla bude pořízen zápis předání a převzetí díla.
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekty, případně vypustit provedení některých prací nebo zadat vícepráce. Při realizaci díla mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by dílo zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5ti dnů ode dne písemného předání a převzetí místa realizace díla za podmínek uvedených v čl. VII a při splnění ostatních podmínek této smlouvy.
2. Předání a převzetí místa realizace díla se uskuteční do 5ti dnů po podpisu této smlouvy, a to na základě písemného protokolu.
Doba zahájení díla - do 10 dnů od data podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 01.11.2017
3. Dokončení díla - nejpozději do : 30.11.2017 včetně kolaudace
4. Lhůta pro předání a převzetí díla - nejpozději do : 30.11.2017
5. Termín vyklizení místa realizace díla – nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání a převzetí díla.

6. Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele.
Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou (např. delší pronájem strojů, lešení apod.)
7. Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.
8. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i v dřívějším termínu. Objednatel je povinen dílo převzít a uhradit konečnou fakturu i v tomto zkráceném termínu.
9. Objednatel má právo změnit termíny plnění zakázky v návaznosti na schválení a uvolňování finančních prostředků z rozpočtu obce. Zhotovitel se zavazuje nezačít práce dříve, než mu objednatel písemnou formou sdělí, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení díla. V návaznosti na toto sdělení se smluvní strany zavazují upravit termíny plnění a zhotovitel sestavit a obě strany odsouhlasit věcný a finanční harmonogram díla.
10. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením, vyklizením a předáním díla objednateli včetně podkladů ke kolaudaci a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o čemž účastníci pořídí zápis o předání a převzetí díla.

čl. IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této smluvní ceně díla, která je sjednána na základě zadávacího řízení:

Celková cena bez DPH :	955 089,34,- Kč
Sazba DPH :	21 %
(platná v době uzavření této smlouvy	
Výše DPH :	200 568,76 Kč
Celková cena s DPH :	1 155 658,10 Kč.

(slovy:)

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Jelikož předmět díla spadá do přenesené daňové povinnosti, DPH proto přiznává a odvádí objednatel.

Tato smluvní cena je nejvýše přípustná, dle podkladů z předloženého výkazu výměr. Cena je v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k úplné realizaci díla.

2. Cena díla je dohodnuta jako cena neměnná. Cena obsahuje všechny nákladové položky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, geometrické zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení díla, rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Tato cena je zpracována a sjednána v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky a to především zák. č. 526/1990 Sb., je závazná po celou dobu dodávky. Po prodloužení termínu pro ukončení díla z důvodů na straně objednatele, může být cena za práce provedené po tomto termínu navýšena koeficientem státem uznané inflace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést i práce nad rámec předmětu smlouvy po dohodě stran. Bude postupováno dle čl. II, bodu č. 4 této smlouvy o dílo.
4. Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

5. Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících kvalitativních podmínek:
- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předaných výkazů výměr.
 - Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka apod., které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla.
 - Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo
 - Poplatky za skládky jsou zahrnuty v ceně díla, dle předaného výkazu výměr (dle požadavku zadavatele v zadávacím řízení uvedeny samostatně – tyto mohou být následně odečteny z celkové ceny díla a hrazeny objednatelem díla zvlášť);
 - Pro přesný popis a specifikaci jednotlivých prací a dodávek použijí objednatel a zhotovitel ceníky stavebních prací vydaných URS včetně všeobecných podmínek a oceňovacích postupů URS a.s. Praha.
6. Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
- pokud objednatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně zhotovitele provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce)
 - pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v čl. III, bod č. 1 této smlouvy o dílo a to z důvodů na straně objednatele
 - pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními "ZZVZ", či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
8. Veškeré vícepráce budou oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací vydané v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány.
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací, ke kterým se dopočte přírážka, podíl vedlejších nákladů dle nabídky pro jednotlivé objekty.
9. Na dodávce bude veden deník víceprací a deník méně prací.
10. K předloženému a oceněnému soupisu víceprací dle bodu č. 9. se zástupce objednatele musí písemně vyjádřit. Zhotovitel může uvedené práce fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě na navýšení ceny vlivem víceprací.
11. Nabídková cena je platná po celou dobu provádění zakázky. Vzniknou-li na díle případně méně práce nebo vícepráce, budou řešeny písemně dodatkem ke smlouvě a účtovány nad rámec sjednané ceny. Tyto méně práce nebo vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami
12. Ve smluvní ceně je zahrnuta úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla, jakož i práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

čl. V. Platební podmínky

1. Platby za dodávku díla budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Dodavatel předloží zadavateli vždy k poslednímu dni v měsíci zjišťovací protokol, soupis provedených prací oceněný podle článku IV a proforma fakturu. K předloženému zjišťovacímu protokolu, soupisu provedených prací a proforma faktur se zadavatel musí písemně vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů po předložení. Po odsouhlasení zadavatelem vystaví objednatel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do -30- (třiceti) dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena zadavateli třetí den po podání k poštovní přepravě dodavatelem.

2. Způsob plateb:

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny díla a zbývajících 10% z celkové ceny díla bude uhrazeno v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla sepsaného a potvrzeného statutárními zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že dílo bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků a dále že byl vydán kolaudační souhlas, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Bankovní záruka za řádné provedení díla:

- Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **100 000,- Kč**.
- Zhotovitel je povinen doručit objednateli originál záruční listiny do tří týdnů od převzetí díla a zavazuje se, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodloužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.
- Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši **100 000,- Kč**.
- Zhotovitel se zavazuje doručit originál záruční listiny objednateli do tří týdnů od převzetí díla, jejíž platnost bude 60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.
- Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.

Společná ustanovení k bankovním zárukám:

- Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu: **Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12.**
- Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpateľná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
- Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na účet objednatele.

3. V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové faktury zhotovitelem.
4. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.
6. Faktury budou doručovány na adresu:

Městys Kralice na Hané, se sídlem Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12

7. Každá faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení faktury, její číslo, IČ
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění dle smlouvy včetně čísla SOD (zkráceně)
- d) den vystavení a splatnost faktury
- e) označení peněžního ústavu a číslo účtu objednatele a zhotovitele
- f) cena provedených prací
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den převzetí zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací zadavatelem.
- h) účtovaná částka
- i) v příloze podrobný položkový rozpis prací a specifikace dodávek, potvrzený TDI
- j) razítko firmy a podpis zhotovitele
- k) údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky

8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy, nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud je objednatel dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.

čl. VI. Pojištění díla

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 5 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce **před podpisem smlouvy o dílo**. Pojištění se vztahuje na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení díla. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVI. této smlouvy).

čl. VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy 2 výtisky dokumentace pro realizaci.
2. Objednatele je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Objednatele je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na díle. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na díle, pokud to stanoví jiný právní předpis.
5. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
7. Zhotovitel zajistí pro provedení díla veškerý materiál a zařízení v kvalitě a standardu popsaném v technické zprávě této dokumentace.
8. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně zákon č. 22/1998 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů si vyžádá u příslušných výrobců, dodavatelů nebo prodejců průkaz o existenci prohlášení o shodě.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že v průběhu realizace díla budou konány kontrolní dny, a to jedenkrát za týden. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem s tím, že zástupce zhotovitele se bude těchto kontrolních dnů účastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel i účast dalších osob. Objednatel i zhotovitel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny. Průběh díla bude kontrolován dozorem stavby zhotovitele jedenkrát týdně, podle potřeby i častěji.
10. Objednatel kontroluje provádění díla trvale. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, a to zápisem ve stavebním / montážním deníku, na nevhodnost písemných pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.
12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele, je ovšem oprávněn postupovat při provádění díla samostatně. Dále je povinen řídit se platnými ČSN uvedenými v projektové dokumentaci a technickými postupy obvyklými při provádění výše uvedených prací.
13. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná. V případě, že bude dílo provádět jiná osoba, má zhotovitel povinnost o této skutečnosti informovat objednatele a vyžádat si souhlas, že tato třetí osoba bude tyto práce provádět a že s ní objednatel souhlasí. V případě, že nebude objednatel souhlasit se subdodavatelem, kterého vybral zhotovitel pro realizaci díla, musí písemně uvést své důvody nesouhlasu.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Tyto překážky se považují za to, že je nemohl zhotovitel předpokládat. Zhotovitel je povinen si předem dílo prohlédnout a případně upozornit na nemožnost provedení díla.
15. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně.

16. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel na vlastní náklad. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.
17. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech osob v prostoru díla během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím osobám, včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit.
Zhotovitel zodpovídá za dodržování pořádku na díle a za dodržování všech předpisů souvisejících s tvorbou a ochranou životního prostředí.
18. Zhotovitel je povinen v místě realizace díla zachovávat čistotu a na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací. Doklady o uložení odpadu předloží zhotovitel ke kolaudaci.
19. Povolení a dočasné užívání veřejných ploch na výkopy obstará zhotovitel.
20. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení díla si zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení místa díla jsou součástí smluvní ceny.
21. Objednatel je oprávněn v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

čl. VIII. Místo realizace díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace díla prosté práv třetích osob a překážek a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl zahájit práce podle příslušné projektové dokumentace a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Likvidaci odpadů, provede zhotovitel průběžně a ukončí do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel vyklidí místo realizace díla do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení místo realizace díla proti úrazu a vstupu nepovolaných osob.
4. Zařízení místo realizace díla a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou a užíváním nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu zodpovídá zhotovitel.
5. Zařízení místo realizace díla zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místo realizace díla včetně uvedení do původního stavu jsou součástí smluvní ceny.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě realizace díla pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
7. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.
8. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru místo realizace díla. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
9. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektové dokumentace a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa realizace díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

čl. IX. Stavební / montážní deník

1. O průběhu prací na díle vede zhotovitel ode dne převzetí místa realizace díla stavební /montážní deník se dvěma kopiemi zápisu a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) ve znění pozdějších předpisů.
Deník musí být během pracovní doby trvale přístupný v místě realizace díla. Do deníku zhotovitel denně zaznamenává informace o prováděné činnosti a o osobách, které se podílejí na díle, pokud mají vliv na jeho činnost a výkony, dále datum, povětrnostní podmínky s údajem teploty, počty pracovníků zhotovitele, všechny mimořádné příhody a události, zejména úřední opatření a nálezy, dodávky materiálů, předané změny projektů atd. Denní záznam čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem.
2. Záznamy v deníku provádí:
- zástupce zhotovitele
 - zástupce objednatele
 - projektant pověřený výkonem autorského dozoru
 - orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy
 - případně další osoby určené zhotovitelem a zapsané do SD
3. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany v deníku, je povinen se do -3- (tři) pracovních dnů k zápisu vyjádřit, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. V případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření objednatele nebo, kterým je objednatel vyzván ke kontrole díla, bude průpis odeslán v den provedení zápisu doporučeně poštou, eventuálně faxem se zpětným potvrzením o příjmu. Objednateli je předáván první průpis v deníku. Kopie veškerých záznamů ze stavebního deníku budou předávány objednateli 1x měsíčně oproti podpisu v deníku.
4. Povinnost vést deník končí pro zhotovitele dnem předání a převzetí díla objednatelem.
5. Dohody zapsané a potvrzené v deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis v deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být odsouhlasen zástupci smluvních stran.
6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na místě díla. Jedná se zejména o územní souhlas, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektu. U každého dokladu se uvede, kde je uložen.
7. Zhotovitel je povinen uložit třetí průpis záznamů od originálů tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je zhotovitel povinen vyzvat pověřený dozor objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem do deníku, pořízeným minimálně 3 pracovní dny před dnem požadované kontroly. Nevyzve-li zhotovitel pověřený dozor objednatele ke kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se pověřený dozor objednatele ke kontrole na základě řádné výzvy a bude požadovat dodatečné odkrytí, uhradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část díla bude provedena v souladu s PD stavby, technickými normami a obecně platnými právními předpisy.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, prokazatelně nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

2. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
4. O průběhu přijímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění.
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za termín předání díla se považuje den, který je uveden jako den předání díla objednateli v zápisu o předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré potřebné doklady související s předáním a převzetím díla, které nabyl v průběhu plnění předmětu smlouvy. Jedná se především o dvě paré skutečného provedení stavby, doklady o předepsaných zkouškách, revizích, prohlášení o shodě, geodetické zaměření - zakreslení skutečného stavu, záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů, doklad o splnění podmínek daných veřejně-správními orgány, doklad o likvidaci odpadů, atd.
6. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatel. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přijímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků má objednatel právo pozastavit platbu za vyfakturované dílo a to do výše 10 % z celkové ceny díla.
7. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v zápisu o předání a převzetí díla.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem odstranění případných reklamovaných vad.
9. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

čl. XI. Záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, dále odpovídající technickým normám a předpisům, které se na provedení díla vztahují. Záruční doba činí **60 měsíců u stavebních prací**.
Na výrobky, které budou zabudovány a budou na ně zhotoviteli předány záruční listy výrobců, poskytne zhotovitel záruku v délce, kterou poskytuje dodavatel těchto výrobků, nejméně však v *délce 24 měsíců*. Seznam těchto výrobků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
Záruční doba počíná běžet dnem předání celého bezvadného díla objednateli, po odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
2. Objednatel v případě uznání reklamace zhotovitelem bude požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí, není-li to možné, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady, které se vyskytnou v záruční době, do -10-ti (deseti) dnů od jejich nahlášení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad jiné osobě nebo vady odstranit sám a zhotovitel je povinen veškeré náklady s tím vzniklé objednateli nahradit. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned, na základě telefonického nahlášení. Místem pro uplatnění reklamací je [DOPLNÍ DODAVATEL], tel. č. [DOPLNÍ DODAVATEL], e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL].
4. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli předat. Pro tuto přejímku se použijí přiměřené ustanovení čl. IX. této smlouvy.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které objednatel, popř. další uživatel způsobii nesprávným užíváním díla, popř. neprováděl ve stanovených termínech řádnou údržbu a prohlídky díla.
6. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamacce, se prodlužuje záruční doba a to o dobu od uplatnění reklamacce po odstranění vady a převzetí odstraněné vady. I reklamacce doručená zhotoviteli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. V případě způsobení škod na vlastnictví objednatele, veřejném, sousedů či díle samém způsobeném prováděním díla, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu, vlastním nákladem a vlastními prostředky.

čl. XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením díla dle čl. III a za podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení s placením každého daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamacce Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
8. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením místa realizace díla.

čl. XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, které se vyskytnou po uzavření této smlouvy o dílo, a které jsou mimo možnosti zvládnutí smluvních stran, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření. Jedná se především o války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy.
3. Strana, které se týká případ vyšší moci, musí učinit maximální opatření ze své strany pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně.

4. Strana, která uplatňuje vyšší moc je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sděleno skončení události. Strana odvolávající se na působení vyšší moci je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění této smlouvy o dílo.

čl. XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě:
- neoprávněného a neodůvodnitelného zastavení či přerušení prací na více jak 5 pracovních dní v rozporu s touto smlouvou, které má za následek neplnění termínů prací (zhotovitel je povinen objednatel upozornit na skutečnost, že zastavil či přerušil provádění díla a z jakého důvodu),
 - hrubého porušení technologických postupů, provádění prací v hrubém rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, jehož následky zhotovitel ani po výzvě neodstraní.
2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě tohoto podstatného porušení smlouvy objednatelem:
- v případě, že objednatel bude v prodlení s řádným předáním díla zhotoviteli o více než 5 dnů.
 - v případě, že objednatel neuhradí faktury dle termínů uvedených v čl. V, bod č. 1
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí zařízení místa realizace díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele má zhotovitel nárok na úhradu veškerých již řádně provedených prací v termínech splatnosti dle čl. V, bod č. 2. Objednatel odkoupí a zaplatí veškerý zabudovaný materiál a konstrukce, které již zhotovitel pro dílo zajistil v cenách dle čl. IV. Cena díla.

čl. XV. Další ujednání

1. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
2. Zhotovitel bude konzultovat postup provádění díla s objednatelem nebo technickým dozorem stavby, zejména s přihlédnutím na charakter činností probíhajících u objednatele.

čl. XVI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že by kdykoliv v budoucnu bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.
3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit pouze po dohodě smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, dvě vyhotovení obdrží objednatel.
6. Zhotovitel předá objednateli rozpočet na realizaci díla též v elektronické podobě.
7. Zhotovitel akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem, včetně účetních dokladů po dobu minimálně do konce roku 2028 od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
8. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výkazy výměr v tištěné podobě

V Kralicích na Hané dne 20. 10. 2017

za objednatele:




Ing. Petr Neoral, starosta



V Prostějově dne 20. 10. 2017

za zhotovitele:



podpis osoby oprávněné

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Krařice na Hané - kotelna MŠ a školní jídelna.**

JKSO

Název objektu **MŠ Krařice na Hané - Kotelna MŠ a školní jídelna**

EČO

Místo

Krařice na Hané

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.09.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přečes		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	463 918,79	10	Kulturní památka		0,00	15	Úzumní vívy		0,00
4		Montáž	339 674,26	11			0,00	16	Provozní vívy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	14 367,33					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		817 960,38	12	DN (ř. B-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		137 128,96	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 955 089,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	955 089,34	200 568,76

Cena s DPH 1 155 658,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kralice na Hané - kotelna MŠ a školní jídelna.
 Objekt: MŠ Kralice na Hané - Kotelna MŠ a školní jídelna

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo: Kralice na Hané

Zpracoval:
 Datum: 13. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						803 593,05	0,727
713 Izolace tepelné						22 100,57	0,018
17	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	10,000	20,92	209,20	0,000
18	713410813	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm	m	70,000	54,89	3 842,30	0,000
45	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	27,000	123,46	3 333,42	0,006
46	713002004	pouzdro potrubí 28/30	m	1,000	83,66	83,66	0,000
47	7130005456	pouzdro potrubí 35/30	m	48,000	89,79	4 309,92	0,000
48	7130044698	pouzdro potrubí 42/40	m	40,000	113,25	4 530,00	0,000
49	7130005687	pouzdro potrubí 48/40	m	6,000	119,38	716,28	0,000
50	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	10,000	60,91	609,10	0,003
51	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	95,000	42,24	4 012,80	0,010
19	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,090	772,37	69,51	0,000
52	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	217,162	1,77	384,38	0,000
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						8 664,48	0,042
53	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	22,000	393,84	8 664,48	0,042
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						46 030,28	0,087
54	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	12,000	307,11	3 685,32	0,029
99	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	4,000	506,07	2 024,28	0,002
55	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	297,93	893,79	0,001
89	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	592,79	5 335,11	0,006
90	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	859,09	3 436,36	0,004
91	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	2 479,33	9 917,32	0,013
92	551288460	servopohon ke směšovací ventilům MIX a kotlovým sestavám IVAR,PROMIX AVC15 230V	kus	1,000	6 213,63	6 213,63	0,001
<i>IVAR, ceníkový kód: 1AVC1534K220-030. Na dotaz - PROMIX - nobyl nalezen žádný dokument.</i>							
93	422105160	ventil zpětný přímý samočinný ŠL Z16 117 616 DN32x180 mm	kus	2,000	1 387,61	2 775,22	0,012
94	422105170	ventil zpětný přímý samočinný ŠL Z16 117 616 DN40x200 mm	kus	2,000	1 622,28	3 244,56	0,015
95	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	305,07	305,07	0,000
96	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	353,02	706,04	0,000
97	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	590,75	1 181,50	0,001
98	722234269	Filtr bronzový G 2 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	2 020,19	2 020,19	0,001
56	722262226	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G1/2x110 R100 Qn 2,5 m3/h horizont	kus	1,000	2 091,62	2 091,62	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	438,300	5,02	2 200,27	0,000

723 Zdravotecnika - vnitřní plynovod 27 302,47 0,040

1	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	346,90	693,80	0,004
2	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	4,000	372,41	1 489,64	0,011
3	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	4,000	456,07	1 824,28	0,020
5	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	4,000	226,51	906,04	0,000
12	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	25,92	51,84	0,000
13	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,000	23,26	232,60	0,000
14	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	194,88	194,88	0,000
15	723190914	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	2,000	201,00	402,00	0,001
16	723190915	Navazání odbočky na potrubí plynovodní DN 32	kus	2,000	221,41	442,82	0,001
6	723221302	Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem	kus	3,000	220,38	661,14	0,001
7	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	8,000	92,13	737,04	0,001
8	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	5,000	256,10	1 280,50	0,001
4	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	507,09	1 014,18	0,001
9	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	507,09	1 014,18	0,001
11	723bep	Bezpečnostní uzávěr plynu DN 40/230V pod napětím otevřeno		1,000	15 539,17	15 539,17	0,000
10	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	264,841	3,09	818,36	0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 440 352,74 0,055

116	7310000209	Vybavení kotelny		1,000	10 713,15	10 713,15	0,000
117	731000210	Revizní kniha	ks	2,000	5 305,56	10 611,12	0,000
20	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	2,000	5 560,64	11 121,28	0,016
104	731000185	Stacionární kondenzační kotel 13-60 kW	ks	2,000	159 165,24	318 330,48	0,000
105	731244941	Montáž kotle stacionárního do 60 kW		2,000	9 774,47	19 548,94	0,000
106	731252669	Komunikační regulace MaR	soubor	1,000	46 209,39	46 209,39	0,000
107	598824640	komínový systém CIKO GAS, hlavice odkoupení CHG 160	kus	1,000	759,10	759,10	0,003
108	598824830	komínový systém CIKO GAS, kotena plast 87,5° R10160 D160 mm	kus	1,000	705,03	705,03	0,001
109	598824180	komínový systém CIKO GAS, T-kus a revizní uzávěr s odtokem RP509HK, D 160 mm	kus	1,000	2 305,88	2 305,88	0,000
110	598824090	komínový systém CIKO GAS, T - kus plast CGS160, D 160 mm	kus	1,000	1 765,12	1 765,12	0,000
111	598824490	komínový systém CIKO GAS, trubka pevná 1 m, R22160 /D 160 mm/	kus	14,000	788,69	11 041,66	0,028
112	598824290	komínový systém CIKO GAS, pateční konzole, RKOTK160 /D 160 mm/	kus	1,000	777,47	777,47	0,002
113	598824200	komínový systém CIKO GAS, pateční konzole, RKOTK100 /D 100 mm/	kus	1,000	532,60	532,60	0,002
114	598824640	komínový systém CIKO GAS, hlavice odkoupení CHG 160	kus	1,000	759,10	759,10	0,003
115	598824960	komínový systém CIKO GAS, redukce plast P583BDR, DN 80 - 110	kus	2,000	745,84	1 491,68	0,001
21	731391821	Vypuštění vody z kotle čerpadlem plocha kotle do 5 m2	kus	2,000	226,51	453,02	0,000
22	731890801	Přemístění demontovaných kotelů umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,950	3 397,60	3 227,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

732 Ústřední vytápění - strojovny
33 297,73 0,002

87	73002242851	Automatické dopouštěcí zařízení	ks	1,000	20 049,90	20 049,90	0,000
86	732024373	Nádoba 300l 0,6bar expanzní	ks	1,000	9 182,70	9 182,70	0,000
23	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	0,950	117,33	111,46	0,000
24	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	4,000	117,33	469,32	0,000
25	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů	kus	1,000	872,36	872,36	0,000
58	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000	1 244,77	1 244,77	0,001
26	732292810	Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV	soubor	1,000	459,14	459,14	0,000
27	732292810	Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV	soubor	1,000	459,14	459,14	0,000
28	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	1,000	149,98	149,98	0,000
29	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	149,98	299,96	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
74 375,61 0,419

30	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	20,30	203,00	0,000
31	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	60,000	21,94	1 316,40	0,001
32	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	80,000	55,91	4 472,80	0,007
59	733111114	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	1,000	271,40	271,40	0,002
60	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	48,000	318,33	15 279,84	0,142
61	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	40,000	482,60	19 304,00	0,150
62	733111117	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	6,000	542,80	3 256,80	0,026
63	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	10,000	936,64	9 366,40	0,067
64	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	14,000	562,19	7 870,66	0,023
65	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	10,000	17,55	175,50	0,000
33	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výžehníků	kus	6,000	1,93	11,58	0,000
34	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	6,000	1 683,09	9 978,54	0,000
66	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,419	1 061,11	444,61	0,000
67	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	715,069	3,39	2 424,08	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury
63 131,13 0,048

68	734173416	Spoj přírubový PN 16/l do 200°C DN 65	soubor	1,000	1 030,50	1 030,50	0,008
35	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000	74,79	299,16	0,000
36	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	16,000	104,07	1 665,12	0,002
37	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	6,000	140,80	844,80	0,001
38	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2	kus	10,000	189,37	1 893,70	0,002
39	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4	kus	1,000	183,65	183,65	0,000
69	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	14,000	22,04	308,58	0,000
70	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	23,000	22,04	506,92	0,001
71	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	1,000	64,99	64,99	0,000
72	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	13,000	90,91	1 181,83	0,002
73	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	14,000	109,17	1 528,38	0,003
74	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	4,000	171,41	685,64	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
75	734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	4,000	220,38	881,52	0,002
76	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	103,05	206,10	0,000
77	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,000	116,31	116,31	0,000
88	734261235	Šroubení topnářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	20,000	293,85	5 877,00	0,009
78	734261236	Šroubení topnářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	463,22	926,44	0,002
79	734261237	Šroubení topnářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	923,37	3 693,48	0,005
80	734000154	přirubový odlučovač DN65	ks	1,000	15 547,33	15 547,33	0,000
40	734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	6,000	51,22	307,32	0,000
100	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,000	474,44	3 795,52	0,004
102	734411131	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	2,000	916,23	1 832,46	0,001
41	734420811	Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	6,000	7,04	42,24	0,000
103	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	1 030,50	1 030,50	0,001
101	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,000	288,74	577,48	0,002
42	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	6,000	1 295,78	7 774,88	0,000
43	930000003	Koordinace profesí	H	12,000	306,09	3 673,08	0,000
44	930000054	Likvidace vybouraných hmot	t	2,400	2 856,84	6 856,42	0,000

767 Konstrukce zámečnické 85 430,14 0,011

85	73200313216	Elektronické regulované čerpadlo	ks	2,000	9 141,89	18 283,78	0,000
83	73200313611	Elektronické čerpadlo	ks	1,000	10 713,15	10 713,15	0,000
84	73200313612	Kombinovaný rozdělovač modul 120 PN 0,6Mpa	sou bor	1,000	37 087,91	37 087,91	0,000
82	73221830211	montáž rozdělovače modul 120	m	2,400	785,23	1 886,55	0,000
81	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	75,000	132,03	9 902,25	0,005
121	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	75,000	101,42	7 606,50	0,005

783 Dokončovací práce - nátěry 2 907,90 0,006

118	783601355	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem armatur DN do 100 mm	kus	15,000	28,98	434,70	0,001
119	783614501	Základní jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	15,000	76,22	1 143,30	0,002
120	783614603	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr armatur DN do 100 mm	kus	15,000	88,66	1 329,90	0,002

M Práce a dodávky M 14 367,33 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 14 367,33 0,000

128	240000543	Ventilátor V- 1300m3/h	ks	1,000	9 141,35	9 141,35	0,000
126	240070803	Mřížka kruží 250		1,000	104,07	104,07	0,000
127	2400804	montáž potrubí		1,000	510,15	510,15	0,000
129	92400002062	vzduchotechnyka set	sou bor	1,000	4 611,76	4 611,76	0,000

Ostatní Ostatní 137 128,96 0,000

930 Hodinové zúčtování profesí 137 128,96 0,000

122	930000001	Koordinace profesí	h	24,000	357,11	8 570,64	0,000
125	930000017	Zednická výpomoc	H	32,000	357,11	11 427,52	0,000
123	930000002	Zkouška zařízení	H	72,000	357,11	25 711,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
124	9300003	Elektroinstalace - nový přívod do kotelny ,rozvaděč,4 zásuvky		1,000	91 418,88	91 418,88	0,000

Celkem

955 089,34

0,727

Dodatek ke smlouvě

.smlouva o dílo č.25 ¹⁵

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Městys Kralice na Hané

Masarykovo náměstí 41

Kralice na Hané 798 12

Zastoupené : Ing Petrem Neoraiem

IČO: 00288390

dále jen objednatel

a

Lukáš Humpa

Moravská 3955/23

796 01 Prostějov

IČO: 75846373

DIČ :



dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** .smlouva o dílo č. 25 uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem dne 20. 10. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

článek 4, odst. 1

cena díla činí 1.349.058,- Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

v dne 13. 12. 2014



podpis



podpis



Poznámky:

Předávací protokol ke smlouvě o dílo *č. 11*


- 1) Objednatel podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že dnešního dne převzal dílo dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem v *Křemčicech n. L.* dne *20.10.2017*
- 2) Objednatel prohlašuje, že převzaté dílo přebírá ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu s výjimkou vad a v tomto rozsahu:

Výměna technologie kotelny MŠ a školní jídelny Kralice
na Hané


- 3) Zhotovitel souhlasí s výčtem vad a zavazuje se vady vypočtené v odst.2 odstranit nejpozději do

v *Kralicích n. L.* dne *28.12.2017*

Objednatel



zhotovitel





D.1.4.f – Plynová zařízení
D.1.4.f.201 TECHNICKÁ ZPRÁVA

**VÝMĚNA TECHNOLOGIE KOTELNY
MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY KRALICE NA HANÉ**

UMÍSTĚNÍ: parc.č. 426, k.ú. Kralice na Hané

KRAJ: Olomoucký

INVESTOR: Městys Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané


ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 29/2017

AUTORIZOVAL: Miloslav Koudelka, Cyrila Boudy 1661/6 Prostějov 4 79604
ČKAIT 1200329

VYPRACOVAL: Rostislav Kolda, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ 757 30 456

STUPĚŇ: DPS

DATUM: 08/2017



1

ÚVOD

Předmětem projektové dokumentace je výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kraicích na Hané.

Stávající stav:

Jako zdroj tepla slouží plynová kotelná III. kategorie, umístěná v 1.PP objektu. V kotelně je osazeno 2 ks kotlů Buderus G224 LP, rok výroby 1996 o výkonu každý 60kW o celkovém výkonu 120kW. Kotle jsou v provedení „B“, s přívodem větracího a spalovacího vzduchu z kotelny a tento přívod zajišťuje mřížka v okně pomocí vzduchovodu k podlaze. Kotle mají společné oběhové čerpadlo a 3-cestný ventil na ochranu proti nízkoteplotní korozi. Expanzní nádoba je tlaková uzavřená o objemu 200 litrů. Vytápěcí okruhy jsou: J.V. kuchyň, Pavilon 1,2, S.Z: kuchyň, Ohřev TV.

Úprava topné vody nebyla nikdy provedena.

Odtahy spalin jednotlivých kotlů jsou sdružené DN 250 a s napojením do svislého vložkovaného komínu průduchem DN300. Kominové těleso je zděné z plných cihel výšky cca 12m.

Ohřev TV je prováděn pomocí nepřímoohřivaného ohřivače TV Buderus o objemu 300 litrů.

Nový stav:

Prohlídka kotelny byla provedena projektantem a bylo zjištěno: Kotle jsou z roku 1996, jsou již za hranici své životnosti a jsou velmi zastaralé.

Bude provedena kompletní demontáž stávající technologie kotelny, odkouření, včetně čerpadla u kotlů, expanzní nádoby, rozdělovače a sběrače, čerpadla pro ohřev TV a potrubí jednotlivých okruhů, ohřivače TV.. Rozvody potrubí topné vody v rámci kotelny budou ve větší míře kompletně demontovány a nahrazeny novými.

Stavební úpravy v kotelně budou navrženy v rozsahu, které budou nezbytné pro instalaci nové technologie kotelny.

Zdrojem tepla bude nová plynová kotelná III. kategorie, umístěná v 1.PP objektu.

K vytápění budou navrženy dva stacionární plynové kondenzační kotle s velkoobjemovým nerezovým výměníkem třídy 316L, kotle pro svůj provoz nepotřebují primární čerpadla, protože výměník tepla má nízkou tlakovou ztrátu, velký objem vody a nepotřebují trvalý průtok topné vody. Zapojení kotlů na vratné topné vodě bude tiechelmannem. Z důvodu napuštění stávajícího topného systému neupravenou topnou vodou, osazených kalů v topném systému, je vyloučeno použití upravené vody a inhibitorů pro systém vytápění po instalaci nového technologického zařízení kotelny. Není možné zajistit kvalitní vyčištění stávajícího topného systému. Proto bude do systému vytápění použita neupravená surová voda z vodovodního řádu. Jsou navrženy kondenzační stacionární kotle s velkoobjemovým nerezovým výměníkem třídy 316L a nízkou tlakovou ztrátou s velkým objem vody. Modulovaný výkon jednoho kotle 13 – 60 kW, celkový regulovatelný výkon kaskády dvou kotlů je 120 kW s modulací výkonu 13 – 120 kW a celkové maximální hodinové potřebě zemního plynu 13,2 m³ h⁻¹.

Kotle budou v provedení „C“ – uzavřený spotřebič. Sáni spalovacího vzduchu z venku z fasády objektu - opatřeno mřížkou.

Bude provedeno nové odkouření od kotlů z plastového systémového potrubí do společného sdruženého kouřovodu DN 160, kouřovod bude zaústěn do komínu kde bude osazeno patní koleno s podpěrou DN160. Dále bude osazeno plastové systémové odkouření DN160 a na kominové hlavě ukončeno kominovým poklopem DN 160.

V kotelně bude provedena nová elektroinstalace a instalován kompletní nový nadřazený řídicí systém (viz. projekt elektro)

Místnost ve které jsou navrženy kotle o celkovém výkonu 120 kW, s nuceným oběhem topné vody a uzavřenou expanzní nádobou je kotelnou III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 a vyhl. č. 91/1993 Sb.

Z důvodu modernizace a výměny technologie bude nutná úpravy stávajícího rozvodu plynu.

Nově instalované kotle jsou instalovány jako kondenzační s modulovaným hořákem. Stávající kotle byly provozovány na tlak 2,5kPa. Z toho důvodu bude ponechána stávající regulační řada v prostoru HUP a budou pouze upraveny přípojky ke spotřebičům od akumulárního kusu. Před kotelnou není v současné době instalován bezpečnostní rychlouzávěr ten bude nyní instalován ve vedlejší místnosti (SKLAD). Současně bude odpojena z rozvodu pro kotelnu odbočka směřující dále do objektu a bude přepojena na sousední rozvod tak aby přívod pro kotelnu byl ponechán v plném rozsahu pro potřeby kotelny

Stávající přípojky ke kotlům budou kompletně demontovány včetně odvodušňovacích potrubí a odbočky zavařeny. Z akumulčního potrubí pak budou vysazeny 2 nové přípojky DN32 které budou vedeny až k zadním stranám nových kotlů. Před každým koltem bude instalován uzávěr KK25 a sestava uzavíracího KK15 se vzorkovacím KK15 a manometrem s rozsahem 0-6kPa 160mm(pozice M1).

Před spotřebiči budou umístěny uzávěry a to tak, aby byly snadno ovladatelné a přístupné.

Rozvody plynu budou provedeny v souladu s EN 1775:2005 a TPG 704 01.

Před uvedením plynovodu do provozu musí být provedeny zkoušky pevnosti a zkoušky těsnosti - tlakové zkoušky (TZ), které se provádějí dle ČSN EN 1594, ČSN EN 12327 a zejména TPG 702 04.

TZ se provádějí výhradně jako hydraulické podle TPG 702 04. V technicky odůvodněných případech (např. krátké úseky, plynovody s velkým převýšením apod.), kdy není možné provést hydraulickou TZ, lze ji provést vzduchem nebo inertním plynem dle TPG 702 04, přičemž objem zkoušeného úseku nesmí překročit 25 m³ a musí být učiněna zvláštní bezpečnostní opatření. Ve výjimečných případech lze, za podmínek stanovených v TPG 70204, provádět tlakovou zkoušku dopravovaným plynem. Toto však platí pouze u krátkých úseků, jako jsou výřezy vadných částí potrubí při opravách, apod.

Zásady provádění tlakové zkoušky

TZ se realizuje na základě TLP, který musí být v souladu s ČSN EN 1594, ČSN EN 12327, TPG 702 04 a vyhláškou ČUBP č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. TLP pro TZ musí vypracovat revizní technik plynových zařízení. TLP musí akceptovat tlakovací úseky, jejich délky a druh tlakovacího média podle projektu. Postup TZ a použité měřicí přístroje musí odpovídat TPG 702 04.

TLP pro TZ musí obsahovat minimálně tyto části:

- název akce
- všeobecnou část
- rozdělení na jednotlivé části (úseky)
- vypsání zkušebních tlaků a zkušebních medií
- seznam použitých materiálů k provádění TZ
- bezpečnostní opatření
- sled operací důležitých pro provedení TZ
- kritéria uznání TZ

TZ vede revizní technik plynových zařízení za přítomnosti zástupce organizace státního odborného dozoru, TDI a případně i zástupce provozovatele. Plnění úseků zkušebními médii a průběh vlastní TZ musí odpovídat požadavkům TPG 702 04.

Potrubí se uzná za pevné a těsné, jestliže v průběhu zkoušek nedojde k destrukci nebo k nežádoucí deformaci a jestliže během zkušební doby nedojde k poklesu přetlaku uvnitř potrubí o více než činí dovolený pokles.

Po ukončení TZ vypracuje revizní technik protokol o provedené TZ.

U spojů, které nemohly být podrobeny TZ (propoje), se provádí pouze zkouška těsnosti přepravovaným médiem v souladu s TPG 702 04. Těsnost spojů se kontroluje pěnovým roztokem. Kontrola se provádí ve třech krocích úrovně natlakování. Po každém kroku musí být provedeno vyhodnocení těsnosti

Potrubí natřeno základní a rozlišovací barvou žluté barvy v celé trase.

Při montáži nutno dodržet bezpečnostní a požární předpisy. Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění prací nutno dodržet platné předpisy pro svařování, montáž a provoz plynovodu a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Rozvod plynu je uzemněn dle platných ČSN.

NORMY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY

Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené platné normy, vyhlášky a zákony.

EN 1775:2005 Plynovody v budovách

ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu

ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plyná paliva

ČSN EN 1555-1 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynových paliv - Polyethylen (PE)

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 913 01 Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyethylenu
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

PROVOZ OBJEKTŮ

Bezpečnost práce a technických zařízení se bude řídit Zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. Nařízením č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění.

Zákonné předpisy a vyhlášky

Při výstavbě i při provozování stavby a veškerých nových zařízení je nutno dodržet veškeré platné zákonné předpisy a technické normy, především následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 sb. v platném znění
- Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- Zák. č. 309/2006 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci v platném znění
- Zákon č. 174/1968 sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění
- Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách v platném znění

Ochranná opatření

Ochrana proti hluku a vibracím

Budou využívány zařízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž hluchnost nepřekračuje stanovené hodnoty. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)

Harmonogram prací bude sestaven tak, aby hlučné práce probíhaly v co nejmenším časovém úseku provádění stavby.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, betonová směs). Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno.

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.



AUTORIZOVAL:	VYPRACOVAL:	KREMLIL:	
MILOSLAV KOUDELKA	ROSTISLAV KOLDA	ROSTISLAV KOLDA	
MÍSTO: k.ú. Kralice na Hané, parc.č. 426	OBEC: Kralice na Hané		
INVESTOR: Město Kralice na Hané, Mlýnskýho nám. 41, 79612 Kralice na Hané			 PROJEKCE ROSTISLAV KOLDA <small>INŽENÝR MÍSTNÍHO ÚŘEDU PRO OBLASTNÍ ÚŘAD VE VYŠKOVĚ</small>
STAVEBNÍ OBJEKT: D.1.4F - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			Na Spálově 44/4, 79606 Prostějov e-mail: rostislav.kolda@seznam.cz tel. 778 988 884, www.kprojekce.cz
FORMÁT:	VÝMĚNA TECHNOLOGIE KOTELNY MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY KRALICE NA HANÉ		4xA4
DATE:	1		srpen / 2017
ZAK.Č.:			292017
MĚŘÍTKO:			1 : 25
OBSAH:	AXONOMETRIE PLYNU		OČEL: Výkres č.: DÚB+DOŠ D14/203



- ✕ + ✕ + ✕ DEMONTOVANÝ ROZVOD
- + — + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- + — + — NOVÝ ROZVOD Z TRUB OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH

AUTORIZOVAL:	VYPRACOVAL:	KREMLIL:
MILOSLAV KOUBEJKA	ROSTISLAV KOLDA	ROSTISLAV KOLDA
MÍSTO: k.ú. Kralice na Hané, parc.č. 428	OBEZ: Kralice na Hané	
INVESTOR: Město Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, 78012 Kralice na Hané		
STAVEBNÍ OBJEKT: D.1.47 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		
PARÉ:	VÝMĚNA TECHNOLOGIE KOTELNY MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY KRALICE NA HANÉ	FORMÁT:
		DATEM:
		ZAK.Č.:
		MĚŘÍTKO:
OBSAH:	PŮDORYS 1.PF - ROZVOD PLYNU NOVÝ STAV	VÝKRES Č.: D147202

Protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku

Městys Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, IČO: 00288390

Zápis o zařazení: 021 Stavby

Investiční akce "Výměna technologie kotelny MŠ a ŠJ Kralice n/H"

Útvar: 4002 – Mateřská škola

Název	IČ	cena:	datum	SU/AU	Stř.
Mateřská škola Č.p. 91	0100/54	1.682.713,-	30.12.2017	021-0200	4002

Investiční akce " "Výměna technologie kotelny MŠ a ŠJ Kralice n/H"

Rok vyhotovení 2017 . Celková cena díla 1.682.713,- Kč

Zhotovitel:

Humpa Lukáš, Prostějov – smlouva o dílo č. 15/2017, cena celkem 1.379.058,- Kč

Swiss Trade – výběrové řízení – 36.300,- Kč

K-Projekce, Prostějov – projektová dokumentace – 108.295,- Kč

Angelin Verdena Olomouc – TDI - 52.300,- Kč

M. Soušek, Kralice n/H – elektroinstalace – 106.760,- Kč

Při provádění investiční akce došlo k demontáži staré plynové kotelny v hodnotě 940.650,- Kč.

Technické zhodnocení budovy mateřské školy Kralice n/H – nová cena

11.199.553,-

- 940.650,- (stará kotelna)

+ 1.682.713,- (nová kotelna)

11.941.616,- Kč

Zapsala 30.12.2017 S. Švédová

Zúčtovací předpis: 042-10/021-0200

Vyhotovil: S.Švédová

Schválil starosta městyse: Ing. P. Neoral

Datum podpis



30.12.2017

Datum

podpis



30.12.2017

Městys
Kralice na Hané
Městský úřad

Rostislav Kolda
 Na splávku 64/4
 79604 Prostějov
 Česká republika

ZAPLACENO 26.09.2017

IČ: 75730456

mobil
 www
 e-mail

tel
 fax



Faktura - daňový doklad

17052



Platba: převodem
 Doprava:



QR Platba+F

Objednávka:
 Odběratel

Městys Kralice na Hané

Masarykovo náměstí 41
 79812 Kralice na Hané
 Česká republika

Datum

vystavení: 14.09.2017
 splatnost:
 zd. plnění: 14.09.2017

Symbol

konstantní:
 variabilní:
 specifický:

Konečný příjemce
 Městys Kralice na Hané

IČ: 00288390
 DIČ:

Masarykovo náměstí 41
 79812 Kralice na Hané
 Česká republika

Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Projektová dokumentace dle obj. ze dne 18.7.2017 <small>VÝMĚNA TECHNOLOGIE KOTELNY MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY KRALICE NA HANÉ</small>		1,00 kpl	89 500,00	21 %	89 500,00	18 795,00	108 295,00


	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00	0,00	0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	89 500,00	18 795,00	108 295,00
CELKEM		89 500,00	18 795,00	108 295,00

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 108 295,00
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 108 295,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

K-PROJEKCE
 Rostislav Kolda

projektová činnost ve výstavbě,
 rozpočtové práce, inženýring
 Na splávku 64/4, 796 04 Prostějov
 IČO: 757 30 456



Kniha daňových faktur č. 167, ze dne: 20/9

Průběh daňové kontroly, číselné a slovné
 náležitosti

Průběh daňové kontroly

51	11	16121	108.295,-
----	----	-------	-----------

042 1/21

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

152

Dodavatel: Swiss Trade s.r.o.

Netušilova 7
796 01 Prostějov

ZAPLACENO 0 00

IČ : 64510930

DIČ : CZ64510930

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **110170068**

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení :

KS:

Příjemce : Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41
79812 Kralice na Hané

IČ : 00288390

DIČ :

Místo určení : Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41
79812 Kralice na Hané

IČ : 00288390

DIČ :

Odběratel : Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41
79812 Kralice na Hané

IČ : 00288390

DIČ :

Datum splatnosti : 10.10.2017

Datum vystavení daňového dokladu : 1.10.2017

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 1.10.2017

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	MJ	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
----------	----------	----------	----	---------------	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktury

1	900 154			Poradenské služby							
		1,00		Odborné poradenství v rámci zadávacího řízení na akci: Výměna technologie kotelny v Mateřské škole v Kralicích na Hané	30 000,00	30 000,00			30 000,00	21	36 300,00
		1,00				30 000,00			30 000,00		36 300,00


Fakturace celkem Kč

36 300,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	30 000,00	6 300,00	36 300,00
		30 000,00	6 300,00	36 300,00

Swiss Trade s.r.o. ©
ČO: 64510930 DIČ: CZ64510930
196 01 Prostějov Netušilova 7



KRALICE 21. 12. 2017

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2017091

dodavatel IČ 75846373 DIČ [obrazek] Lukáš Humpa Moravská 3955/23 796 01 Prostějov peněžní ústav Česká spořitelna, a.s. číslo účtu [obrazek]		variabilní symbol ▶ 2017091 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ▶ =155.658,00 Kč objednávka číslo odběratele 00026	
příjemce Městys Kralice na Hané Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ		odběratel IČ 00288390 DIČ Městys Kralice na Hané Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ	

platební podmínky
 datum splatnosti ▶ 21.12.2017
 způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 14.12.2017
 datum uskotočení plnění 14.12.2017

popiska	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za instalatérské práce: - v kotelně mateřské školy		155658.00	1.000	155658.00	21%
celkem				155658.00 Kč	

sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
	128635.77	27022.23	155658.00	21%

k úhradě 155658.00 Kč


Počet stran 1
 Vystavil Lukáš Humpa
 Telefon
 Fax
 ŽL registrován pod č.j.:PVMÚ 69258/2014 30
 Sp.značka: OŽÚ 3578/2014

Keřba dalších faktur č. 530, ze dne: 19/12
 Průzkoušeno věcně, číselně a upraveno
 na částku Kč:
 (částka v Kč) na slovo:

11	11	6-12-1	155.658,-
----	----	--------	-----------

042-10

Odpovědnost
 za účinnost
 Odpov.
 za zů...



dodavatel	IČ 75846373 DIČ Lukáš Humpa		variabilní symbol ▶ 2017060 konstantní symbol 0000 specifický symbol
	Moravská 3955/23 796 01 Prostějov		částka ▶ =650.000,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ▶	Česká spořitelna, a.s.		objednávka číslo odběratele 00026

příjemce	odběratel
Městys Kralice na Hané	Městys Kralice na Hané
Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ	Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ

	platební podmínky datum splatnosti ▶ 30.10.2017
	způsob úhrady převodním příkazem datum vyřazení dokladu 23.10.2017 datum uskutečnění plnění 23.10.2017

položka	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za instalatérské práce: - v kotelně mateřské školy		650000.00	1.000	650000.00	21%
celkem				650000.00	Kč


sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	537160.00	112840.00	650000.00	21%

k úhradě 650000.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Lukáš Humpa
 Telefon
 Fax
 ŽL registrován pod č.j.:PVMÚ 69258/2014 30
 Sp.značka: OŽÚ 3578/2014



419 2310
 57 11 621 650 000
 042-10/321
 ZA TDS



162

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

ZAPLACENO 3 1 2017 061

dodavatel IČ 75846373 DIČ [QR]	variabilní symbol ▶ 2017061
Lukáš Humpa	konstantní symbol 0000
Moravská 3955/23	specifický symbol
796 01 Prostějov	částka ▶ =350.000,00 Kč
peněžní ústav Česká spořitelna, a.s.	objednávka
číslo účtu ▶ [QR]	číslo odběratele 00026

příjemce	odběratel IČ 00288390 DIČ
Městys Kralice na Hané	Městys Kralice na Hané
Masarykovo náměstí 41	Masarykovo náměstí 41
798 12 KRALICE NA HANÉ	798 12 KRALICE NA HANÉ


platební podmínky	datum splatnosti ▶ 06.11.2017
způsob úhrady	převodním příkazem
datum vystavení dokladu	30.10.2017
datum uskutečnění plnění	30.10.2017

položka	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za instalatérské práce: - v kotelně mateřské školy			1.000	350000.00	21%
celkem				350000.00	Kč

sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
	289240.00	60760.00	350000.00	21%

k úhradě 350000.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Lukáš Humpa
 Telefon
 Fax
 ŽL registrován pod č.j.:PVMÚ 69258/2014 30
 Sp.značka: OŽÚ 3578/2014



424
 147/10
 042-10



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2017092

dodavatel IČ 75846373 DIČ  Lukáš Humpa Moravská 3955/23 796 01 Prostějov peněžní ústav Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 		variabilní symbol ► 2017092 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ► =223.400,00 Kč objednávka číslo odběratele 00026	
příjemce Městys Kralice na Hané Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ		odběratel IČ 00288390 DIČ Městys Kralice na Hané Masarykovo náměstí 41 798 12 KRALICE NA HANÉ	

platební podmínky datum splatnosti ► 21.12.2017

způsob úhrady převodním příkazem
 datum vystavení dokladu 14.12.2017
 datum uskutečnění plnění 14.12.2017

položka	(ceny v Kč s daní)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za instalátérské práce: - vícepráce při opravách kotelny mateřské školy		223400.00	1.000	223400.00	21%
celkem				223400.00	Kč

sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
	184617.76	38782.24	223400.00	21%

k úhradě 223400.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Lukáš Humpa
 Telefon
 Fax

ŽL registrován pod č.j.:PVMÚ 69258/2014 30


Sp.značka: OŽÚ 3578/2014

K této dlužných faktur č. 551, ze dne: 14.12.2017
 Převzato a věcně, číselně a upraveno
 na účtu č.:

1	31	11	6121	223.400
---	----	----	------	---------

04210

Odpověď za účtem
 Odpověď za účtem



VODOINSTAL

 tel.: 733 134 060
 E-mail: humpa.luke@gmail.com

Dodavatel: Miroslav Soušek EL-VASO ELEKTRO - slaboproudé a silnoproudé rozvody technologií Hrubčická 475 Kralice na Hané 798 12	FAKTURA - daňový doklad číslo: 2017100
IČO: 491 47 943 DIČ:	ODBĚRATEL: Městys Kralice na Hané Masarykovo nám. 41 798 12 Kralice na Hané
Dodavatel je plátcem DPH. Forma úhrady: Placeno převodem	IČO: 00 288 390 DIČ:
Banka: KB a.s. Číslo účtu:	Datum splatnosti : 22.12.2017 Datum vystavení faktury : 08.12.2017 Datum usk. zd. plnění : 08.12.2017
Označení dodávky: Práce elektro	

Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Fakturuji Vám za provedené práce elektro, montáž el. instalace dle požadavku, opravu rozvaděče a kabelové nosné konstrukce na kotelně MŠ a ŠJ Kralice n/H při Městysu Kralice na Hané dle objednávky a dohodnuté ceny bez DPH: - Oprava kotelní rozvaděč a nosná kab. konstrukce MŠ a ŠJ Městys Kralice na Hané (příloha rozpočtu 17.34) materiál a práce, cena bez DPH 21% 88.232,-Kč Cena celkem bez DPH 88.232,-Kč Dohodnutá cena celkem s DPH 21% 106.760,-Kč	88.232,00	21%	18.528,72	106.760,72

Odpovědnost za obsah faktury
 Odpovědnost za obsah faktury
 Datum: 2017

Rozpis DPH:

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
15%	-	-	-
21%	88.232,00	18.528,72	106.760,72
Celkem	88.232,00	18.528,72	106.760,72

Faktura byla vypracována, číselně a upraveno
 na základě objednávky

Celkem k úhradě cena s DPH 21% 106.760,00 K

Převzal:

100	11	11	6121	106.760
-----	----	----	------	---------

24 TDS

Vystavil:

Miroslav Soušek
 EL-VASO
 ELEKTRO

